						Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego AZ.281.3.3.2022
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. [bookmark: _GoBack]Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu”.
Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót: marzec 2022 – październik 2022
Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim opisano w postępowaniu AZ.281.2.2.2022 (bip.mnp.art.pl)
II. Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. Remont i przebudowę wnętrz przyziemia części wysokiej budynku w zakresie:
· Remontu i przebudowy toalet ogólnodostępnych
· Wydzielenia nowego pomieszczenia dla strażników 
· Wydzielenia pomieszczenia serwerowni
· Wydzielenia pomieszczenia szatni w obrębie holu głównego
· Urządzenia stanowiska kasowego
· Przebudowy pomieszczeń socjalno - sanitarnych dla pracowników
· Wydzielenia zaplecza kuchennego, magazynowego i dwóch pracowni merytorycznych
· Przebudowy schodów wewnętrznych
· Remontu okładzin ścian i sufitów (szpachlowanie i malowanie całych pomieszczeń), 
· Wykonania tynków renowacyjnych w rejonach występowania zawilgoceń ścian, 
· Wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej, 
· Remontu instalacji wod – kan
· Remontu instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami, oświetleniowej z oświetleniem awaryjnym ewakuacyjnym 
2. Remont i przebudowa pomieszczeń: I, II piętra i poddasza użytkowego w zakresie:
· Przebudowy i wydzielenia pomieszczeń
· Wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej, 
· Remontu instalacji wod – kan
· Remontu instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami, oświetleniowej z oświetleniem awaryjnym ewakuacyjnym 
· Remontu okładzin ścian i sufitów (szpachlowanie i malowanie całych pomieszczeń).

3. Docieplenie poddasza i połaci dachowych wraz z remontem konstrukcji dachu, remontem pokrycia i systemu odwodnienia dachu:
· Remontu konstrukcji stalowych dachów
· Remontu i częściowej wymiany konstrukcji drewnianej dachu budynku głównego
· Wymiany konstrukcji drewnianej dachu budynku administracyjnego
· Docieplenia połaci dachowych i poddaszy oraz ścian szczytowych
· Remontu i wymiany pokrycia dachów wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem oraz wyposażeniem dachów wraz z instalacja odgromową
· Wykonania oddymiania klatki schodowej – montaż klap dymowych
· Wykonania czerpni i wyrzutni powietrza systemu wentylacji mechanicznej budynku.

4. Przebudowa szachtu windy w zakresie:
· Nadbudowy szachtu o jedną kondygnację – obsługa pomieszczeń poddasza użytkowego
· Wyposażenia szachtu windy w kabinę do obsługi osób niepełnosprawnych
· Wykonania szachtu instalacyjnego przy szybie windy
5. Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej
· Wymiana wszystkich okien zewnętrznych elewacji wraz z kompletem obróbek blacharskich i parapetów wewnętrznych
· Remont i przebudowa krat parteru

6. Remont elewacji strefy wejścia i schodów z tarasem – wejście od strony parku 
· Remont schodów zewnętrznych kamiennych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz obróbek blacharskich
· Remont elewacji strefy wejścia /tynki zewnętrzne, malowanie/
7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian fundamentowych i fundamentów
· Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i fundamentów zewnętrznych – zgodnie z programem prac konserwatorskich
· Naprawa i remont instalacji podziemnych odwodnienia dachów.

8. Wymiana i remont stolarki wewnętrznej i zewnętrznej /drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
· Wymiana, remont i wykonanie nowych drzwi wewnętrznych
· Dostosowanie drzwi do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

9. Wykonanie zabezpieczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
· Wykonanie zabezpieczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów. Dla obiektu opracowano ekspertyzę techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego i uzyskano odstępstwo od warunków technicznych nr WZ.5595.311.2020.NF z 25.08.2020r. wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.


III. Do obowiązków Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (sprawowanie nadzoru inwestorskiego) będzie należeć:
1. reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych, ekonomicznych i prawnych,
2. zawiadomienie właściwego organu oraz jednostki projektowania, sprawującej nadzór autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnymi oświadczeniami i informacją, określonymi odpowiednio w art. 41 ust. 4, 4a i 4b ustawy Prawo budowlane, w przypadku gdy niniejsza umowa będzie zawierana równolegle w czasie z umową zawieraną przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych,
3. uczestniczenie w przekazaniu placu budowy,
4. obecność na budowie i raportowanie o przebiegu prac na budowie:
a) kierownik zespołu inspektorów, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obecny będzie na budowie co najmniej 1 raz w tygodniu i przynajmniej jeden raz w ciągu miesiąca przekaże raport o przebiegu prac na budowie ze wskazaniem dat pobytu na budowie na adres mailowy: …………………… lub dostarczy go do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej, z uwzględnieniem terminu pobytu na budowie, zdjęć z budowy oraz oświadczenia o zgodności robót budowlanych z przyjętym harmonogramem,
b) inspektorzy nadzoru w specjalnościach: a) architektonicznej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
5. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, specyfikacją techniczną, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
6. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
7. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
8. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
9. kontrola ilości i określanie wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki,
10. uczestnictwo w radach budowy organizowanych nie częściej niż 2 razy w miesiącu przez Zamawiającego,
11. kontrolowanie terminowości wykonania robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
12. weryfikowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego przez wykonawcę robót budowlanych pod względem zgodności z zasadami jego budowy określonymi w umowie o roboty budowlane,
13. aktualizowanie posiadanych przez Zamawiającego pozwoleń, zmiana, uzyskiwanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem pozwoleń,
14. sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenie sposobu wykonania tych robót,
15. zawiadamianie jednostki projektowej o wadach dokumentacji stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych,
16. opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych wraz z proponowanym terminem ich usunięcia, kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadomienie o usunięciu wad Zamawiającego,
17. dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy robót,
18. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, a po odbiorze robót - odebranie dzienników budowy od kierownika budowy,
19. kompletowanie dokumentów związanych z odbiorem robót,
20. potwierdzanie gotowości do odbioru robót,
21. nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia usterek przez wykonawcę robót oraz dokonanie sprawdzenia usunięcia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale Wykonawcy Robót, Zamawiającego i użytkownika, protokołu z usunięcia usterek,
22. uczestnictwo w 3 przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrola usunięcia ujawnionych wad.
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