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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi  „Wymiana oraz konserwacja stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej w Zamku w Gołuchowie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu”.
[bookmark: _GoBack]Przewidywany termin zakończenia robót:  30 listopada 2022 r.
Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim opisano w postępowaniu AZ.281.2.3.2022 (bip.mnp.art.pl)
II. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje w szczególności:
1. Wymiana stolarki okiennej. 
2. Częściowa wymiana wraz z konserwacją stolarki okiennej. 
3. Konserwacja stolarki okiennej.
4. Wymiana stolarki drzwiowej.
5. Konserwacja stolarki drzwiowej.
6. W przypadku wymiany stolarki - wykończenie wewnętrznych i zewnętrznych wnęk okiennych i drzwiowych.

III. Wymagane uprawnienia inspektora nadzoru:
1. Posiadanie uprawień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
2. Spełnia wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568), tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

IV. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć:
1. Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych, ekonomicznych i prawnych.
2. Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy.
3. Obecność na budowie w ilości zapewniającej prawidłową kontrolę przebiegu prac lecz nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie. 
4. Przekazywanie przynajmniej jeden raz w ciągu miesiąca raportu o przebiegu prac na budowie ze wskazaniem dat pobytu na budowie na adres mailowy: p.waligorski@mnp.art.pl lub w formie pisemnej dostarczonej do siedziby Zamawiającego.
5. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, specyfikacją techniczną, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
6. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
7. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
8. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
9. Kontrolowanie terminowości wykonania w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.
10. Weryfikowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego przez Wykonawcę Robót Budowlanych pod względem zgodności z zasadami jego budowy określonymi w umowie o roboty budowlane.
11. Sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy Robót Budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenie sposobu wykonania tych robót.
12. Zawiadomienie jednostki projektowej o wadach dokumentacji stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych.
13. Opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych wraz z proponowanym terminem ich usunięcia, kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę Robót wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadomienia o usunięciu wad Zamawiającego.
14. Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy robót.
15. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy a po odbiorze robót - odebranie dziennika budowy od kierownika budowy.
16. Nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia usterek przez wykonawcę robót oraz dokonanie sprawdzenia usunięcia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale Wykonawcy Robót, Zamawiającego i użytkownika, protokołu z usunięcia usterek.
